

Znak pisma: **Dz 11868**

Bartoszyce, 20.12.2019

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania na dzierżawę powierzchni na kominie ciepłowni w Bartoszycach przy ul. Bema 36.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (Wydzierżawiający) informuje o zmianach w treści zapytania ofertowego.

W treści zapytania Zamawiający (Wydzierżawiający) zmienia:

1. Treść Projektu Umowy Dzierżawy. Zamawiający (Wydzierżawiający) zmienia treść **§ 3 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:**

„Dzierżawca będzie wykorzystywał Przedmiot Dzierżawy do celów gospodarczych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych (np. telefonia komórkowa, usługi szerokopasmowego internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem GPRS itp.) oraz w szczególności: szaf technologicznych, masztu albo innej konstrukcji wsporczej i anten oraz polegających na ich eksploatacji.”,

2. Treść Projektu Umowy Dzierżawy. Zamawiający (Wydzierżawiający) w **§ 2 dodaje pkt. 4 o następującej treści:**

„Dzierżawca przedstawi projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy – „Wytyczne”, który musi być sporządzony przez uprawnionych projektantów w wymaganej specjalności (np. konstrukcyjna, elektryczna), musi posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym pozwolenia na budowę (jeśli jest konieczne) oraz musi być uzgodniony przez COWIK”,

3. W załączniku nr 3 do umowy - „Wytyczne”. Zamawiający (Wydzierżawiający) **dodaje kolejny akapit o następującej treści:**

„Projekt budowlano-wykonawczy na powyższe musi być sporządzony przez uprawnionych projektantów w wymaganej specjalności np. konstrukcyjna, elektryczna, musi posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym pozwolenia na budowę (jeśli jest konieczne) oraz musi być uzgodniony przez COWIK.”

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Zamawiający (Wydzierżawiający)

WICEPREZES
mgr inż. Mariusz Milaniuk