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SPIS   TREŚCI  

 

OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
K.00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.  WSTĘP 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 
K. 06.00.00   KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
K. 08.00.00  MALOWANIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
K.09.00.00 UBEZPIECZENIE. 

 
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SKRÓTY 
OST   - ogólne specyfikacje techniczne 
SST   - szczegółowe specyfikacje techniczne 
PZJ - program zapewnienia jakości  
 
    1.0 WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 
budowlano – montaŜowych 
 
1..2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- 
montaŜowych 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych niŜej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
K.00.00.00 - Roboty przygotowawcze 
K.06.00.00 - Konstrukcje stalowe 
K.08.00.00 – Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

   K.09.00.00 - Ubezpieczenie 
 
1.4    Określenia podstawowe 
 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle   ziemne,   tunele,   
drogi,   linie   kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunikacyjne,   budowle   hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    
stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę  techniczno - uŜytkową, wyposaŜoną w instalacje i urządzenia 
niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takŜe jego przebudowa i rozbudowa 
1. 4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaŜ, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - naleŜy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliŜszego określenia to drogi, przejazdy ścieŜki, przejścia me będące drogami publicznymi 
znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych 
na dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    lub     osoba    upowaŜniona    do występowania w imieniu 
inwestora 
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań 
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach załoŜeń techniczno - 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 
jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych  (np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 
techniczny nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
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1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a 
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki 
ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego naleŜy: 
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.21.Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.23.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót 
1.4.25.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..26.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej  przekazanej  
przez Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z dokumentacją projektową i 
SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
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powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to naleŜy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny 
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 
moŜliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to InŜynier moŜe akceptować takie roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez InŜyniera. 
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST 
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy. magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być  tak wybrane,  aby 
nie  powodować  zniszczeń w  środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, paliwami, olejami, materiałami     bitumicznymi,     
chemikaliami     oraz     innymi     szkodliwymi substancjami 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
moŜliwością powstania poŜaru 
 
c) Praca sprzętu budowlanego  uŜywanego podczas realizacji  robót nie moŜe powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagraŜających środowisku, o stęŜeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
JeŜeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoŜone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków 
wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone 



6 

z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeŜeli 
zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla 
środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia 
robót określonych w kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
StęŜenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
JeŜeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z uŜyciem materiałów pylących, takich jak 
popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie 
mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
(2) Ochrona przed hałasem 
JeŜeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę moŜliwości poziom hałasu i jego uciąŜliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niŜ określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. JeŜeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, 
pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem  spalania  Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie 
władze i/lub słuŜby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących 
obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 
Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien 
zorganizować patrole przeciwpoŜarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 
razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słuŜb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić 
poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    bezpośrednio   jako    rezultat    realizacji    robót.    
Wykonawca    będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. 
JeŜeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie 
z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia. Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i InŜyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa Wykonawcę. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie moŜe  uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych  obciąŜeniach osi na istniejących,  ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie InŜynier 
moŜe natychmiast zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
InŜynierowi wymagane wyniki badań laboratory jnych i  reprezentatywne próbki materia łów. W przypadku 
niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
InŜyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 



8 

przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
2.3. Materiały miejscowe 
 
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie moŜe eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez InŜyniera. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 
decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem InŜynierowi 
przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, 
o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykaŜą, Ŝe materiał o odpowiedniej jakości jest 
dostępny w danym źródle w wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym Ŝe 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót 
gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na podstawie próbek pobranych ze źródła nie moŜna dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i Ŝe mogą wystąpić normalne wahania ich cech. InŜynier moŜe polecić selekcję materiału z 
danej części źródła oraz moŜe odrzucić część źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku , gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
InŜynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy     oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2 6.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność   z   wymaganiami   poszczególnych      SST.   
odpowiedzialność   za   wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. InŜynier 
moŜe zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niŜ podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umoŜliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
3.3.3.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.4.4.4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności 
wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umoŜliwiającymi prowadzenie 
robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inŜyniera powinny być usunięte z placu 
budowy. 
 
5.5.5.5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inŜyniera. 
 
5.2. Współpraca inŜyniera i wykonawcy. 
 
InŜynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
wykonawcę. InŜynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inŜyniera, 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować 
jak w pkt. 2.5. 
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane nie później niŜ w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniała wadliwość tych 
robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to InŜynier zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe 
roboty zlecone przez InŜyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez InŜyniera. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
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• bhp 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót 
• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót. 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,    
• któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania  poszczególnych elementów robót. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. JeŜeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez InŜyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi zaświadczenie, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. InŜynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te są 
tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera powinny być odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane InŜynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na Ŝyczenie 
InŜynierowi. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, moŜe oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier moŜe polecić Wykonawcy lub zlecić 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo moŜe opierać się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST. kaŜda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi 
na jego Ŝyczenie. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez  InŜyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera. 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót. 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom   lub   wymaganiom   
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szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
• projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje   InŜyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2)     Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla InŜyniera i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności InŜyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie pomiary długości, 
słuŜące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną. zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny 
być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez  InŜyniera. KaŜdy pojazd powinien być 
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oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikacje. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewoŜone pojazdami 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod 
warunkiem, Ŝe skrzynia pojazdu mii taki kształt, Ŝe jej pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. KaŜdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewoŜonego 
jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i InŜyniera na piśmie, dla 
kaŜdego typu uŜywanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na 
pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i InŜyniera, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewoŜące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez InŜyniera, albo zaakceptowane 
przy zmniejszonej objętości określonej przez InŜyniera. 
InŜynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe 
objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to całość materiałów przewiezionych 
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
JeŜeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i InŜyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 
moŜe być waŜony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 
materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 
powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości 
objętościowej materiału jeŜeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te 
mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w 
SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno  będzie mierzone w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej  i/lub SST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
W'szystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% uŜywanego zakresu. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zaniŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zawyŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów waŜonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób /.rozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą. być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
InŜyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. InŜynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych InŜynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi   i   zalecenia   InŜyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
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-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SST i PZJ. 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 
-sprawozdanie techniczne. 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1     Ustalenia  ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w pkt, 9 SST dla tej toboły. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią. 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i 
demontaŜ na stanowisku pracy). 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawa    placów    i    bocznic,    ekspertyzy    dotyczące    wykonanych    robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową 
za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-Polskie normy i Normy BranŜowe 
-Aprobaty techniczne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
K.00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania dotyczące terenu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu przygotowania placu 
budowy. W zakres tych prac wchodzą. 

-koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
-wyposaŜenie placu budowy w instalacje 
-składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111220-6 Usuwanie odpadów 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45341000-9 Wznoszenie płotów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OST 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2 MATERIAŁY 
 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu   budowy moŜe być uŜyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego 
rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy moŜe odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym 
sprzętem mechanicznym 
 
5    WYKONANIE ROBÓT 
 
1.6. Koordynacja  robót na placu budowy 
 
1.5.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w 
projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczególnych 
fazach wykonywania robót 
NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
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bieŜącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub 
ich etapów, tak aby zapewni! prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a 
jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy 
powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
1.5.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów naleŜy przygotować   sieć układu pomiarowego     dla  kaŜdego  obiektu  
wznoszonego  na  placu  budowy  oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
 
b)Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
- usytuowane w taki sposób, aby moŜna było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
- trwałe   i    zabezpieczone   przez   wykonawcę   robót   przed   uszkodzeniem, przesunięciem, niszczeniem oraz nie 
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
-wykonane przez słuŜby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia    punktów    pomiarowych    
przez   wykonawcę    naleŜy    sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych naleŜy odnotować w 
dzienniku budowy, 
-naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
 
c) Rzędne wysokościowe (repery) naleŜy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniŜej granicy jego 
przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom 
połoŜenia przez cały okres budowy. 
 
d) W  przypadkach  szczególnych,  np.   obserwacji  osiadania  obiektu  po jego wykonaniu  i   oddaniu     do  
uŜytkowani,   stałe  punkty   pomiarowe  naleŜy usytuować i zabezpieczyć w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich 
równieŜ po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 
 
Zagospodarowanie placu budowy  
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym 
te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne   ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w 
celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 
miejsca  wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagroŜenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1.50m. 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego    oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są załoŜone w  terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. 
 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć  po porozumieniu się 
z organem, do którego kompetencji  naleŜy   utrzymanie   urządzeń   lub   nadzór   nad   nimi,   a   ewentualnie   i   z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
 
e) w   razie   istnienia       napowietrznych   przewodów   prądu   elektrycznego   i  niemoŜliwości  ich  usunięcia,  
zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób umoŜliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
 
f)  załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straŜy poŜarnej, 
stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić równieŜ w trakcie wykonywania robót) 
 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy 
 
i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami 
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j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na 
jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieŜy, umywalnię i ustępy, 
 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie 
 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały    pędne,    rozpuszczalniki,    farby,    
przygotowane    przy    uŜyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  w 
tym zakresie przepisami l u b  wytycznymi producenta 
m) usuwać  z placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 
 
1.1.1. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
 
a) Wykonawca    robót     budowlanych    powinien    przed    przystąpieniem    do wykonywania   robót   budowlano        
montaŜowych   ogrodzić   plac   budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką    metalową umocowaną do 
wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niŜsza niŜ 1.5 m. 
 
b)  przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego 
punktu widzenia, naleŜy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw 
sprzętu i  robót pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia  i td . )  oraz plac  przyobiektowy  o powierzchni 
niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 
 
c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy 
iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niŜ 25 mm. 
 
d) W ogrodzeniu placu budowy naleŜy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z 
urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
1.1.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 
a) Drogi  dojazdowe do placu  budowy oraz drogi  w obrębie    placu budowy powinny    mieć    utwardzoną    
nawierzchnię,    dostosowaną    do    środków transportowych,   przewidywanych  obciąŜeń   i   intensywności   ruchu.   
Spadki  podłuŜne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niŜ 9%. 
 
b) Drogi   tymczasowe   na   placu   budowy   powinny   być   wykonane   przed  rozpoczęciem robót. Drogi w obrębie 
placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak  np. z prefabrykatów Ŝelbetowych. 
 
1.1.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
 
Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poŜ. 
 
b) W zaleŜności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być  mniejsza, niŜ to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie 40 
 
c) Budynki    tymczasowe   powinny   być    montowane   z   lekkich   elementów prefabrykowanych lub ustawiane na 
placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
uŜytkowe. 
 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były juŜ uŜytkowane na innych budowach, mogą być uŜyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, Ŝe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery   segmentowe, umoŜliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 
ich przeznaczenia, ustawione w miarę  potrzeby w 2 kondygnacjach. 
 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia 
(na   podstawkach   stalowych), stanowiące – stosownie do  potrzeb   - pomieszczenia   biurowe,   punkty   noclegowe,   
laboratoria   polowe,   szatnie, magazyny polowe itp. 
 



20 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 
 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego, 
a w szczególności: 
 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni uŜytkowej na 1 pracownika 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mieć 
doprowadzoną wodę bieŜącą oraz sprawne odprowadzenie wody zuŜytej; w przypadku umywalni i natrysków naleŜy 
zapewnić moŜliwość podgrzania wody. 
 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzaleŜniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a) szatnia dla robomików (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2 

 
b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0.25 - 0,40 m2 

- kobiece 0,40 - 1,00 m2 

 
c) natryski: 
- 1 natrysk na 25 osób 
 
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
-  1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
 - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 
Obiekty administracyjno -  biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe dla 
budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobył ludzi. 
Na   1   pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 -   5,50  m2  powierzchni uŜytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) 
naleŜy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 
wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu 
mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób 
wykluczający moŜliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny 
być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposaŜenie powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, 
zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez 
cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, 
naleŜy zaprojektować na podstawie harmonogramu 42 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane moŜliwie 
blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
KaŜdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przyobiektowego, co 
powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
KaŜdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposaŜony w energię elektryczną, wodę 
oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
1.1.4. WyposaŜenie placu budowy w instalacje 
 
Instalacje elektryczne 
a ) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

-wielkości placu budowy 
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
-sprzętu z napędem elektrycznym 
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 
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wielozmianowości pracy załogi 
 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia 
 
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych naleŜy  przestrzegać następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji  oświetlone  
zgodnie  z obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami lub normami 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  aby istniała moŜliwość łatwego    odczytania    tablic    i    
znaków    ostrzegawczych    oraz    znaków sygnalizacyjnych ruchu 

- Ŝurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyŜszych punktach oświetlenie sygnalizacyjne 
koloru czerwonego, które naleŜy zapalać o zmroku 

 
1.1.5 Instalacje wodociągowe 
 
a) Na  budowie  naleŜy  wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z  siecią miejską lub  wykonanymi  na  budowie  lub  
w  pobliŜu  ujęciami  wodnymi, zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej   na   potrzeby  
technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b) W  przypadku,   gdy  nie   ma  moŜliwości   zaopatrzenia  budowy   w   wodę wodociągową pitną, naleŜy wykonać 
oddzielne punkty poboru wody do celów uŜytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne 
 
c) JeŜeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku braku takiej dokumentacji 
zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy naleŜy określać wg wartości podanych w tabl. I 
 

Wyszczególnienie Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, I/doba 

 
 

na potrzeby 
gospodarcze i pitne 

na potrzeby produkcyjne 

Na jednego pracownika na 
budowie Umywalnie - na jednego 
uŜytkownika. 
Utrzymanie czystości, polewanie 
dróg i dojść, na Im2 
Węzły betoniarskie. pielęgnacja 
betonu, przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie wapna 

15 10 3 200 w zaleŜności od liczby betoniarek i powierzchni 
betonowanego obiektu oraz ilości wapna przewidzianego do 

gaszenia i zapraw 

 
1.1.6 Instalacje teletechniczne 

 
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 
 
Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
a) Przy   rozmieszczaniu   magazynów   i   składowisk   na   placu   budowy   naleŜy kierować się następującymi zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby naleŜy w miarę moŜliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich 
wbudowania 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli 
nie ulegają one zmianom pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  (np.   prefabrykaty  z betonu)  lub  w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty -np.stolarka budowlana) 
- powierzchnie  placów  składowania  bez  zadaszenia  i   z  zadaszeniem  oraz magazynów    zamkniętych    naleŜy    
obliczać    na    podstawie    wskaźników  składowania materiałów. 
 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter      
materiałów,      po      wykonaniu      magazynów      zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umoŜliwiających   utrzymanie   w   pomieszczeniach   niezbędnej   minimalnej temperatury. 
 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane  w miejscach  nie ulegających  zalewaniu  przez  wodę  oraz  w  miarę   
moŜności  na  gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej 
okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuŜszy 
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czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), moŜna 
projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieŜące zapotrzebowanie i 
przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
 
d) PodłoŜe, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane  do rodzaju   materiałów  lub  
wyrobów.   Wymagania  dotyczące  podłoŜa   dla   danego   materiału określa,   w   przypadku   braku   wymagań 
technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót 
 
e)Teren   składowiska   powinien   być   oświetlony   i   stosownie   do   potrzeby  ogrodzony. 
 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie ich wartości uŜytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu 
właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie 
przekładek, półek i tym podobnych środków. 
 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane naleŜy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 
pogorszeniem się ich właściwości tecluiicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie) 
 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe 
budynki istniejące na placu budowy jest zabronione 
 
j) Materiały drobne powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów 
 
k) Materiały workowate powinny być ułoŜone w stosie krzyŜowo, z tym Ŝe liczba warstw w stosie nie powinna być większa niŜ 
10. 
 
I) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób określony 
przez producenta. 
 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed poŜarem powinny być dostosowane do warunków, 
połoŜenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o 
ochronie przeciwpoŜarowej. 
 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieŜą powinny być dostosowane do warunków połoŜenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagroŜenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
 
2. ODBIÓR MATERIAŁÓW  
 
2.1 Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem  ilościowym i jakościowym 
 
b) W zaleŜności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych moŜe być dokonany: 
 
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej) 
 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

-policzenie, zwaŜenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
-porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
-sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartymi w 
dokumentach dostawy. 

 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne 
kwalifikacje 
 
e) na   Ŝądanie   magazyniera   lub   innej      osoby     wykonującej jednoosobowo  czynności   odbiorcze,   odbioru   moŜe   
dokonywać   komisja  powołana  przez  kierownika jednostki organizacyjnej, której dany  magazyn podlega. Komisja powinna 
składać się co najmniej z trzech osób. 
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f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
 

-sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości,  wyglądu  
zewnętrznego itd. ,  a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i  ustalenia 
tych cech, któiych nie moŜna stwierdzić organoleptycznie) 
-porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu  jakości odbieranych materiałów 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy naleŜy sporządzić  protokół, w którym powinny być ewentualne wady 
i braki. 
 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak 
oznakowany, aby nie zaistniała moŜliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
K.06.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.    WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych w obiekcie 
KOTŁOWNI W BARTOSZYCACH 

1.2.    Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem 

 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ń publicznych: 

 
CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu 
1.4.2 Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" 
wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upowaŜnioną do ich 
wydawania jest Instytuty Badawcze 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie uŜytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1.    Gatunki stali konstrukcyjnej 
 Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące 
 z importu), mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera jeśli posiadają , Aprobatę Techniczną. Stal 
 dostarczana na budowę powinna: mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych  
 przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: dla 
 prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,  
 Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udamość sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w 
 temperaturze –  20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a  w temperaturze 
  -40°C). 
 
 

2 .3.       Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed 
korozją i w sposób umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy 
przechowywać ponad  podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.  

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. InŜynier jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają waŜne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela InŜyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1.       Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym. Składowane 
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych 
przed opadami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1        Cięcie elementów i obrabianie brzegów 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by 
zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe 
(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych równieŜ ręczne. Brzegi 
po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu noŜycami podniesione brzegi powierzchni ciecia 
naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Ostre brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu naleŜy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki mechanicznej te 
brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie 
gorszą niŜ 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być 
oczyszczone z ŜuŜla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 

5.2         Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej 
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróŜnia się: wymiary 
przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zaleŜne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące 
prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma 
konstrukcyjnego znaczenia. 

[Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 
[mm]   

ponad           do przyłączeniowego swobodnego 

500           1000 0,5 1,5 
1000          2000 1,0 2,5 
2000          4000 1,5 4,0 
4000           8000 2,5 6,0 
8000          16000 4,0 10,0 
16000        32000 6,0 15,0 

      32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 
  więcej niŜ 50 

5.3.         Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 

grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań 

PN-89/S-10050. 

5.4        Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze 
moŜna powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. NiezaleŜnie od 
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy 
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyŜsza niŜ O°C, a 
stali o podwyŜszonej wytrzymałości wyŜsza niŜ +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych 
warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niŜ 80 %, mŜawka, wiatry o prędkości większej niŜ 
5 m/s, temperatury powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) naleŜy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące 
otrzymanie spoin naleŜytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę 
i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być  wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), 
aby grań   była jednolita i gładka. Obróbkę spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną 
obróbkę mechaniczną pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej 
grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami 
producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny 
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elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, 
a takŜe o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. 
Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a uŜycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym 
wahania natęŜenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy Jub pęknięcia 
w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń ŜuŜla, pasm ŜuŜlowych lub zaklęśnięć. W 
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 

 
5.5.       Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5.5.1.     Połączenia spawane 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie 
naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić 
moŜna w temperaturach powyŜej 5°C. KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją 
spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin 
polegające na oględzinach. 

 
5.6.       MontaŜ i rusztowania montaŜowe 

Wykonawca moŜe zmienić sposób montaŜu, z tym, iŜ musi przedstawić projekt  zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i 
InŜyniera. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-
70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie szeregów pali 
lub jarzm ±5 % rozstawu,w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej 
niŜ 5 cm, w rozstawie poprzecznie i podłuŜnie pomostu ±5 cm. 

5.7.        BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. InŜynier nie moŜe nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.       Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań 
kontrolnych InŜyniera. 

6.2  Kontrola jakości  
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych 

z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1t  (tona) wykonanych konstrukcji stalowych 
8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne". 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania l t konstrukcji obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- przygotowanie konstrukcji stalowej 
- pasowanie 
- wstępny montaŜ 
- montaŜ konstrukcji stalowej 
- naprawa uszkodzeń 
- odbiory i testy  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 

   PN-77/M-82003 Podkładki. Wymagania i badania. 
   PN-78/M-82005 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 
   PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe zgrubne. Podkładki okrągłe dokładne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
K.08.00.00  MALOWANIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1.       Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcyjnych KOTŁOWNI W BARTOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i obejmują: przygotowanie powierzchni stalowych do 
nakładania powłok malarskich wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kontrolę jakości wykonanych robót 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ń publicznych: 

 
Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
CPV:45440000-3. Roboty malarskie. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej Ŝelaza ze środowiskiem 
korozyjnym 
Powłoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją więcej niŜ jedną warstwą 
powłoką malarską 
Warstwa powłoki - dająca się wyróŜnić część składowa powłoki spełniająca określoną funkcję w ochronie antykorozyjnej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Zgodnie z projektami budowlanym posiadające Aprobatę Techniczną. 

3. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zaleŜny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku gazowego, 
Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera. UŜyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz 
uzyskanie wymaganej jakości robót. 
SpręŜarka powietrza uŜyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niŜszą niŜ 5 nP/min. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia 
antykorozyjnego nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. Materiały chemiczne i łatwopalne 
powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu 
takich materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu naleŜy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez InŜyniera programu. 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieŜąco prowadzić dokumentację prac 
antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 
-warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
-wilgotność i temperatura podłoŜa 
-masa poszczególnych składników materiałów zuŜytych na jednostkę powierzchni 
-grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
-długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
5.2.1.       Przygotowanie powierzchni stali 
− Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej Sa  2.5  według  

PN-ISO 8501 - 1. 
− Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski spawalnicze  i  oszlifować szwy spawów. 
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− Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego spręŜonego powietrza  
lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym. 

− Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
− Wszystkie trudno dostępne miejsca, krawędzie przed malowaniem właściwym naleŜy dobrze wyrobić pędzlem. 
 

Po ok. 2-4 godzinach  (w zaleŜności od temp. otoczenia, która nie powinna być niŜsza niŜ +5 oC),  na tak 
przygotowaną powierzchnię nanosimy właściwy system malarski  
Powierzchnie na których układane będą spoiny montaŜowe, naleŜy zakryć taśmą samoprzylepną na 
odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

5.2.2. Wykonanie warstw nawierzchniowych 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi opracowanymi 
przez Producenta wyrobów malarskich. 

5.2.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po kaŜdej stronie 
spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montaŜu, w wytwórni naleŜy wykonać malarskie zabezpieczenie 
tymczasowe łatwe do usunięcia. 
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te naleŜy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w 
dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do 
wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy 

5.2.4. Wykonanie napraw i uzupełnień 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na 
wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw  podkładowych i warstw 
nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić InŜynierowi moŜliwość odbioru kaŜdej czynności oddzielnie. Wszystkie 
prace malarskie /takŜe naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn, w 
temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności niŜszej niŜ 85%, a 
jednocześnie w temperaturze wyŜszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W 
związku z powyŜszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 
godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno 
malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli jakości robót podlegają następujące elementy tego procesu: 
kontrola materiałów 
kontrola warunków wykonania robót 
kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 

6.1.       Kontrola materiałów 
Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 
-do zmywania i odtłuszczania powierzchni 
-do oczyszczania powierzchni z produktów korozji 
-do malowania 
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z 
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Kontrolę materiałów uŜywanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki 
strumieniowo-ściernej. 
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu: 
-rodzaju uŜywanego ścierniwa 
-pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych 
-zawartości pyłów i drobnych frakcji poniŜej 0,4 mm. 
-uziarnienia. 
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 
-rodzaju uŜywanych materiałów i ich zgodności z rysunkami 
-parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 
-atestów na materiały 
-braku osadu nie dającego się rozprowadzić 
-w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uŜywanej farby. 



29 

6.2. Kontrola warunków wykonania 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5 niniejszej 
Specyfikacji. Wynik kontroli naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta powłok malarskich 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów malarskich 
przy wykonywaniu powłok zabezpieczających. 

6.4.       Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty: 
-zmycie i odtłuszczenie powierzchni 
-przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia 
-nałoŜenie warstwy metalizacyjnej 
-szpachlowanie szczelin 
-dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów 
-nałoŜenie warstwy nawierzchniowej 
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej naleŜy sprawdzić: 
Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady ŜuŜla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są 
wyokrąglone promieniem 2 mm. Czy na powierzchni nie występują miejsca zapuszczone. 
Ocenę jakości metalizacji naleŜy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub sztucznym o 
mocy Ŝarówki 100 W z odległości ok. 30 cm. Po wykonaniu metalizacji naleŜy sprawdzić czy: Powłoka jest 
całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych  porów, pęknięć, pęcherzy, 
odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych Powłoka ma grubość 150 um z tolerancją-10%, +20% Pomiary 
naleŜy wykonać ultrametrem np. typuA-52. 
Za wynik pomiaru grubości naleŜy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej powierzchni, z 
tym Ŝe poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%. 
Badanie przyczepności natryskowej warstwy naleŜy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca, 
nacinając kwadraty o wymiarach 3x3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do podłoŜa. 
Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoŜa kawałkami mniejszymi niŜ 5 mm2. Powłokę 
uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm . Powłokę o nieodpowiedniej 
przyczepności naleŜy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na Ŝądaną grubość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami malarskimi 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 
Roboty uznaje się za odebrane jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową 
i poleceniami InŜyniera 

 
        9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania powłok malarskich dla l t konstrukcji stalowych obejmuje: 
-prace przygotowawcze powierzchni stalowych 
-nakładanie powłok malarskich 
-wykonanie warstw nawierzchniowych 
-wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
-wykonanie napraw i uzupełnień 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-71/H-04651     Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653    Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050     Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051    Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052    Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
PN-79/H-97070     Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
PN-71/H-97053     Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-81/C-81508     Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna). 
PN-74/C-81515     Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519     Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531     Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności między warstwowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
K.09.00.00 UBEZPIECZENIE. 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych ELEWACJI KOTŁOWNI W BARTOSZYCACH 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ubezpieczenia Wykonawcy robót związanych z  wykonaniem 
ELEWACJI KOTŁOWNI W BARTOSZYCACH 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
 

45000000-7  Roboty budowlane 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Strona ubezpieczająca – oznacza, dla kaŜdego typu ubezpieczenia, Stronę odpowiedzialną za dokonanie i 
utrzymywanie w mocy ubezpieczenia określonego w OST 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wymagania ogólne dotyczące robót stosownie do OST-00 00 00 Wymagania ogólne 
 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów stosownie do OST-00 00 00 Wymagania ogólne 
 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do OST- 00 00 00 Wymagania ogólne 
 

4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogólne 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy. 

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niŜszą od pełnego 
kosztu odtworzenia, czyli 100% wartości Inwestycji, włączając w to koszty rozbiórki, usunięcia gruzu i honoraria 
konsultantów oraz zysk. Ubezpieczenie to będzie mocy aŜ do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Wykonawca ubezpieczy Sprzęt na sumę nie niŜszą od pełnej wartości wymiany, włącznie z kosztami dostarczenia 
na Plac Budowy. Ubezpieczenie to będzie dokonane w taki sposób, Ŝe kaŜda sztuka sprzętu Wykonawcy będzie 
ubezpieczona podczas transportu na plac budowy i aŜ do czasu gdy nie będzie potrzebna jako sprzęt Wykonawcy. 
Ubezpieczenie robót i sprzętu Wykonawca powinien przedłoŜyć, zgodnie z Załącznikiem do Oferty, w ciągu 7 dni 
od Daty Rozpoczęcia. 

 
5.2 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności. 

   Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność kaŜdej ze stron, za jakąkolwiek stratę, śmierć lub uszkodzenia ciała, 
które mogą się wydarzyć jakiejkolwiek własności materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a które mogą wyniknąć z 
wykonania Kontraktu przez Wykonawcę i wydarzą się przed wystawieniem Świadectwa Wykonania. Ubezpieczenie 
to będzie dokonane przy limicie na jedno wydarzenie nie mniejszym niŜ kwota podana w Załączniku do Oferty, bez 
ograniczenia liczby wydarzeń. Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności Wykonawca powinien 
przedłoŜyć, zgodnie z Załącznikiem do Oferty, w ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia 

5.3 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy. 
Wykonawca ubezpieczy i będzie przedłuŜał ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia, 
odszkodowania, straty i wydatki (łącznie z oplatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikające z 
uszkodzenia ciała, niedyspozycji, choroby lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy. 
Ubezpieczenie to będzie utrzymywane w pełnej mocy i skuteczności podczas całego czasu zatrudnienia 
tego personelu przy realizacji Robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogólne 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ubezpieczenie Wykonawcy oparte jest na kwocie ryczałtowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wymagania ogólne odnośnie odbioru robót stosownie do OST-00.00.00 Wymagania Ogólne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania  obejmuje (ryczałt): 
- koszt Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy, 
- koszt Ubezpieczenia od zranienia osób i uszkodzenia własności, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wymagania ogólne dotyczące norm i przepisów stosownie do OST- 00 00 00 Wymagania ogólne 
 
 
         OPRACOWAŁ: 
         inŜ. Teresa Robak                                                                                                                             
  
 


